



TT-133/2-PN/34-2018

Rybnik, dnia 17.05.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM:

Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku
(zamówienie nr **TT-133-PN/34-2018**)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 30.04.2018 r., nr **550092-N-2018**

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna"
Działanie 4.4 "wysokosprawna kogeneracja".

Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ nr 3 w Rybniku”.

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść pisma wyjaśnienie – modyfikacja z dnia 11.05.2018 r. w zapisach jak niżej:

Pytanie 56: „Prosimy o potwierdzenie, że czas na wykonanie zadania liczony jest do momentu zakończenia rozruchu silnika gazowego. Uzyskanie Koncesji z URE nie liczy się do czasu wykonania zadania.”

Odpowiedź 56: Zamawiający modyfikuje treść punktu B.11. załącznika nr 1.2. – Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego. Do terminu końcowego nie wlicza się uzyskania koncesji z URE, jedynie przygotowanie wniosku o uzyskanie koncesji z URE. Umowa z wykonawcą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1.2. – Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego.

Zamawiający modyfikuje zapis pkt.10 §14 istotnych postanowień umowy jak niżej:

„10. Na materiały/urządzenia gotowe okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych materiałów/urządzeń, lecz na okres nie krótszy jak gwarancja udzielona na wykonane roboty. Jeśli okres gwarancji producenta materiałów/urządzeń jest krótszy niż gwarancja na wykonane roboty, Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki producenta tych materiałów /urządzeń. Okres gwarancji rozpoczyna bieg zgodnie z zapisami pkt 3. Strony ustalają, iż dostarczony w ramach niniejszej umowy agregat (silnik) będzie objęty wyłącznie gwarancją i Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi sprzedaży tego urządzenia.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

Umowa z wykonawcą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie.

Zamawiający modyfikuje zapis pkt.5 i 6 §11 istotnych postanowień umowy jak niżej:

„5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie robót jest podpisanie bezusterkowego protokołu przejściowego/końcowego odbioru robót i przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców (w rozumieniu art. 143c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (w rozumieniu art. 148c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). Na żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu otrzymania tego potwierdzenia, bądź oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować będzie wdrożeniem procedury opisanej w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania bezusterkowego protokołu przejściowego/końcowego odbioru robót.”

Umowa z wykonawcą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie.

Zamawiający modyfikuje zapisy:

- pkt.2 § 8 istotnych postanowień umowy jak niżej:

„2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1. odbiór przejściowy
2. odbiór końcowy
3. odbiór ostateczny.”

- do § 8 istotnych postanowień umowy dodaje się pkt.22 jak niżej:

„22. Do odbioru przejściowego stosuje się odpowiednio zapisy dot. odbioru końcowego.”

- do § 11 istotnych postanowień umowy dodaje się pkt.10 oraz 11 jak niżej:

„10. Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywać w 3 ratach fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 2 na podstawie odbiorów przejściowych wykonania prac. Łączna wartość prac ujętych w w/w fakturach częściowych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

11. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danych elementów (etapów) prac na koniec okresu wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2, a regulowane będą zgodnie z zapisami pkt. 7-9. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi zgodnie z zapisem pkt. 5.”

- pkt.2 § 3 istotnych postanowień umowy jak niżej:

„2. Wykonawca zobowiązany jest zachować należyłą staranność przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy szczegółowy harmonogram rzeczowy wykonywania przedmiotu umowy.”

Umowa z wykonawcą zostanie zmodyfikowana w powyższych zakresach.

Z uwagi na powyższe Zamawiający modyfikuje treść rozdziału VIII b specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w pkt 1 ppkt 1.3 jak niżej. Pozostałe zapisy ww. rozdziału pozostają bez zmian.

Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszej specyfikacji, dołączając do niej następujące załączniki:

1. Załączniki stanowiące charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.:
 - 1.1 Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1. do niniejszej specyfikacji);
 - 1.2 Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2. do niniejszej specyfikacji);
 - 1.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy, będący integralną częścią umowy.**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na wynikłe modyfikacje Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 25.05.2018 r. do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

- zał 1.2 –Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego - zaktualizowane brzmienie 2.
- zał 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.